推荐的中标后选人名单及结算方式
	序号
	土建
	设备修理
	电子智能化设备修理

	1
	上海普宏建设工程有限公司
	上海普宏建设工程有限公司
	上海包纳计算机信息技术有限公司

	2
	上海嘉靖建筑工程有限公司
	上海嘉靖建筑工程有限公司
	上海普宏建设工程有限公司

	3
	江苏璞樾建设发展有限公司
	江苏璞樾建设发展有限公司
	上海嘉靖建筑工程有限公司

	4
	上海誉童建设集团有限公司
	上海誉童建设集团有限公司
	江苏璞樾建设发展有限公司

	5
	上海普研建筑安装工程有限公司
	上海皓颂机械设备有限公司
	上海濑江建设工程有限公司

	6
	上海华地建设工程有限公司
	上海普研建筑安装工程有限公司
	

	7
	上海濑江建设工程有限公司
	上海华地建设工程有限公司
	

	8
	上海溧晶建设工程有限公司
	上海濑江建设工程有限公司
	

	9
	
	上海溧晶建设工程有限公司
	


         
   

评委签名：
日期：


2025年度零星修理（土建）结算方式

按照镇江市2016年定额进行结算，材料价格不得高于施工期间的上海市建设工程造价信息网站公布的价格，人工费按照区间的最低价和最高价取最低值进行结算。按照下表中的费率进行结算。
	序号
	费率名称
	费率

	1
	综合费率
	20%

	2
	社会保障费率
	2.82%

	3
	安全文明施工费率
	1.7%

	4
	总价下浮率
	15%




































2025年度零星修理（设备修理）结算方式

按照镇江市2016年定额进行结算，材料价格不得高于施工期间的上海市建设工程造价信息网站公布的价格，人工费按照区间的最低价和最高价取最低值进行结算。按照下表中的费率进行结算。
	序号
	工种
	税前单价

	1
	起重工
	310

	2
	电焊工
	310

	3
	电工
	310

	4
	钳工
	310

	5
	辅助工
	270





































2025年度电子智能化设备安装修理结算方式

按照镇江市2016年定额进行结算，材料价格不得高于施工期间的镇江市建设工程造价信息网站公布的价格，人工费按照区间的最低价和最高价取最低值进行结算。按照下表中的费率进行结算。
	序号
	工种
	税前单价

	1
	弱电工
	310

	2
	辅助工
	270

	3
	安全文明施工费率
	1.5%

	4
	清包下浮率
	10%

	5
	双包下浮率
	15%
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2025年度零星起吊运输结算方式

各有效投标价按照区间的最低价和最高价取最低值进行结算。按照下表中的费率进行结算。
	序号
	[image: ][image: ][image: ]
	进出场费（元）
	半个台班费（元）
	台班费（元）

	
	
	
	
	

	1
	250T汽车吊
	1500
	8000
	16000

	2
	200T汽车吊
	1400
	7000
	14000

	3
	150T汽车吊
	1200
	4400
	8500

	4
	120T汽车吊
	1200
	3500
	6500

	5
	100T汽车吊
	1000
	2750
	5000

	6
	75T汽车吊
	1000
	1800
	3500

	7
	50T汽车吊
	600
	900
	1800

	8
	40T汽车吊
	500
	800
	1600

	9
	25T汽车吊
	300
	600
	1200

	10
	20T汽车吊
	300
	600
	600

	11
	10T叉车
	250
	500
	800

	12
	5T叉车
	180
	400
	600

	13
	3T叉车
	150
	250
	500

	14
	50T平板车
	500
	900
	1700

	15
	40T平板车
	480
	800
	1600

	16
	10T 卡车
	200
	300
	600

	17
	20T 卡车
	200
	600
	1100

	18
	40T 卡车
	200
	350
	600
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